Приложение № 1
к договору № ____________

от «___»  _________20___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения
1.1. Выполнение работ по регулировке наружных водяных тепловых сетей и внутренних систем отопления абонентов на объектах ОАО «Салют». 

1.2. Заказчик – ОАО «Салют».

2. Цель работы
Снижение потребления электрической энергии на перекачку теплофикационной воды и оптимизация работы котельного оборудования.

3. Описание объекта
Объект расположен по адресу: г. Самара п. Мехзавод Московское шоссе дом 20.

Количество абонентов тепловых сетей ~ 70 шт.

Расчётная отопительная нагрузка абонентов тепловых сетей 20,5 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая.

Температурный график 110°С/ 70°С.

В работе 4 сетевых насоса (Q=400 м³/ч, N=160 кВт - каждый). Четвертый сетевой насос включается в работу при понижение температуры окружающей среды от (-25°С).

Средний расход сетевой воды за 2013 год – 1100 м³/ч.

Потребление электроэнергии сетевыми насосами за 2013 год – 2519200 кВт*ч/год.

Стоимость электрической энергии – 2,22 руб/кВт*ч.
4. Плановые сроки начала и окончания работ:
Начало выполнения  работ – 10.11.2014г.

Окончание выполнения работ - 14.01.2015 г. 
5. Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора –  3 488 414,53 руб., включая 18% НДС 532 131,03 руб.
6. Порядок финансирования:
Порядок финансирования (безналичный расчет).
Оплата осуществляется в 2 этапа:

За первый этап перечисляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ в размере 10% от общей суммы, в том числе НДС 
Окончательный расчет производится  после подписания Заказчиком Акта выполненных работ за второй этап в течение 5 (пяти) рабочих дней 

В случае отсутствия запланированной экономии энергоресурсов после завершения работ по регулировке тепловых сетей, Заказчик оплачивает Подрядчику оплату за выполнение 2-го этапа работ сумму кратную полученной экономии, по формуле:

	Фактическая сумма оплаты 2-го этапа
	=
	Сумма оплаты, предусмотренная Договором * Фактическая экономия электрической энергии на перекачку теплофикационной воды
	,

	
	
	Расчетная экономия электрической энергии на перекачку теплофикационной воды

но не менее 800 000 руб.


	


7. Перечень регламентирующих документов:
В своей работе Подрядчик руководствуется:

· П. 2.1.8 ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;

· П. 6.1.31 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);

· П. 10.2.6 ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

· П.8.3.3.ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

· СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети";

· СНиП II-35-76 "Котельные установки".

8. Состав, этапы и объем выполняемых работ:
I «Этап». «Обследование и разработка мероприятий по регулировке наружных водяных тепловых сетей».
· Ознакомление со схемой теплоснабжения.

· Анализ состояния и эксплуатационных режимов работы источника тепла. Систематизация технических данных.

· Снятие с натуры схемы водяных тепловых сетей с указанием длин, диаметров участков и ответвлений, количества и размещения установленной запорной арматуры.

· Снятие с натуры схемы внутренних систем отопления производственных зданий и помещений абонентов водяных тепловых сетей с отображением дефектов.

· Составление расчётной схемы водяной тепловой сети.

· Расчёт потерь напора в трубопроводах наружных тепловых сетей и определение располагаемых напоров на абонентских вводах тепловых сетей.  

· Разработка оптимальных эксплуатационных режимов с определением условий работы источника тепла и оборудования тепловой сети и потребителей. 

· Расчёт дроссельных устройств с целью проведения наладочных работ на тепловых сетях (расчётная температура внутри зданиях принимается службой ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА после составления расчётной схемы потребителей ПОДРЯДЧИКОМ).

· Промежуточный технический отчёт.
II «Этап». «Регулировка наружных водяных тепловых сетей и внутренних систем отоплений абонентов».
· Выполнение установки дроссельных устройств (~350 ед.) в узлах управления систем отопления и вентиляции для каждой калориферной установки.

· Регулирование и проверка режимов работы тепловой сети и внутренних систем отопления. Проверка и анализ гидравлического и температурного режимов в характерных точках тепловой сети.

· Регулирование тепловой сети для обеспечения расчетных параметров на тепловых вводах потребителей и проверка прогрева представительных помещений после регулирования. В случае необходимости проведение корректировки калибровочных отверстий дроссельных устройств.

· Составление технического отчёта.
Примечание: работы по II этапу проводятся Подрядчиком в случае заинтересованности Заказчика расчётным потенциалом экономии электроэнергии на перекачку теплофикационной воды (Заказчик принимает самостоятельное решение на последующие этапы).
9. Срок выполнения работ:
Срок выполнения работ: до 14.01.2015 г.

Срок выполнения работ по I «Этапу»: не более 45 (сорока пяти) дней с даты подписания договора.
10. Требования к составу документации:
Разработанная и согласованная документация передается Заказчику в двух видах: 
· на бумажном носителе – 2 экземпляра;

· в электронном виде (файлы MSWord, AdobeReader).
11. Требования к Подрядчику:
· Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

· Персонал Подрядной организации должен иметь гражданство РФ.
· Подрядная организация должна иметь положительный опыт работы с ОАО «Салют».

· Подрядная организация должна иметь опыт выполнения аналогичных предмету тендера услуг (по характеру и объемам) не менее 3 работ.

· Подрядная организация должна иметь квалифицированный персонал в штате организации на постоянной основе для осуществления данного вида работ (не менее 5 человек с высшим профессиональным образованием, с опытом работы на соответствующей должности не менее 3-х лет).

· Подрядная организация должна иметь сертификаты соответствия требованиям стандарта ИСО ГОСТ Р 9001-2011 (ISO 9001-2011) и ИСО ГОСТ Р 14001-2007 (ISO 14001-2007), а так же аттестованный персонал (не менее 2-х человек, аттестованных в качестве эксперта-аудитора системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ИСО ГОСТ Р 9001-2011 (ISO 9001-2011).
· Работы должны выполняться обученным персоналом Подрядчика и допущенным к работе его приказом. 

· Сотрудники Подрядной организации при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятий. 

· Наличие необходимой оснастки, средств, электроинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п.
· Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.
12. Дополнительные требования:
· Во избежание непонимания объемов работ Подрядчиком и требований к исполнению работ, и как следствие возникновению разногласий после заключения договора, в период проведения конкурсных процедур, Подрядчику необходимо прибыть в филиал ОАО «Салют» для проведения осмотра, уточнения объемов работ, ознакомления с местами их проведения, подбора, изучения в подразделениях и архиве филиала необходимых документов для проведения работ.

· Время выполнения работ осуществляются по рабочим дням с 8-00 до 17-00.

· Все материалы и комплектующие изделия, используемые при работе, должны быть включены в стоимость работ.

· Работы проводятся в условиях действующего предприятия.
