Договор подряда №
г. Самара                                                                                                       от                    2014 г.

ОАО «Салют» в лице директора Поролло Н.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
«                     », в лице директора                     ., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить следующую работу: капитальный ремонт коридоров 1 и 2 этажей в корпусе № 3 ОАО «Салют».
1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с фактическими выполненными объемами работ на основании утвержденной «Заказчиком» сметы.
1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи «Заказчиком» или уполномоченным им представителем.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет - 782 711,02руб. (семьсот восемьдесят две тысячи рублей 02 копейки), в том числе НДС-18 % 119 396,60 (сто девятнадцать тысяч триста девяносто шесть рублей 60 копеек).
2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по Договору.
2.3. Работы, не предусмотренные Договором, но необходимые для выполнения в период
капитального ремонта Объекта, выполняются подрядчиком в соответствии с выданной Заказчиком документацией.
2.4. Цена Договора является твердой на весь период выполнения работ на Объекте и может быть изменена исключительно в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ или иных условий исполнения Договора.
2.6. Цена Договора может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика
увеличивается предусмотренный Договором объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем работ не более чем на десять процентов.
2.7. Заказчик в течение 5-ти (Пяти) дней после предъявления подрядчиком объемов выполненных работ подписывает Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) или направляет подрядчику мотивированный отказ в их принятии.
2.8. Авансирование данного договора не производится.
2.8. Расчет за выполненные работы производится после подписания акта сдачи-приемки.
2.9. Все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) работ подрядчика третьими лицами, оплачиваются подрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся подрядчику.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Датой окончания работ является дата оформления Акта о приемке выполненных работ на Объекте (форма КС-2).
3.2. Начальный срок выполнения работ – декабрь 2014 г.
Конечный срок выполнения работ – июль 2015 г.
3.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования подрядчика о продлении сроков выполнения Работ, за исключением случаев, регулируемых нормами о подряде, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.4. подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
4.1. Осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями Договора и требованиями нормативных документов в области капитального строительства не вмешиваясь в деятельность 
подрядчика.
4.2. Передать подрядчику в установленном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора на период выполнения работ по Объекту до начала работ:
- необходимые согласования и разрешения;
- строительную площадку по Акту приемки строительной площадки от Заказчика.
4.3. Рассматривать образцы материалов, оборудования, изделий, приобретаемых подрядчиком для производства работ и паспорта (или заявленные изготовителем технические характеристики – для оборудования и изделий) к ним в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях подрядчику. В случае, если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, срок рассмотрения увеличивается на срок проведения таких исследований и/или экспертиз.
4.4. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по
вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.5. Отправить подрядчику ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в сметной документации, в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего сообщения
подрядчика.
4.6. Определить своего уполномоченного представителя по приемке и оформлению актов на скрытые работы, актов выполненных работ, исполнительной документации и других документов, относящихся к Договорным обязательствам Сторон по настоящему Договору.
4.7. В установленном порядке принять от подрядчика законченный капитальным ремонтом Объект.
Заказчик имеет право:
4.8 . Иметь беспрепятственный доступ на строительную площадку.
4.9. Приостановить производство работ подрядчиком, если имеются нарушения СНиП и Технических регламентов, отступления от РД. При этом дата завершения подрядчиком работ не изменяется.
4.10. Согласовать или отказать подрядчику в привлечении к работе какого-либо субподрядчика.
5.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать законченный капитальный ремонт Объект в установленном порядке.
5.2. Выполнить весь комплекс работ в соответствии с Техническим заданием, требованиями СНиП, ГОСТ, технических условий и действующих норм, собственными силами и/или силами согласованных в письменном виде с Заказчиком субподрядных организаций.
5.3. Принять от Заказчика строительную площадку по Акту приемки строительной площадки от Заказчика. Дата фактического использования строительной площадки для капитального ремонта Объекта является датой принятия строительной площадки подрядчиком.
5.4. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
5.5. Обеспечить капитальный ремонт необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями и другими материально-техническими ресурсами и
строительной техникой за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность. Все поставляемые подрядчиком для капитального ремонта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
5.6. Выполнять своими силами и средствами на территории строительной площадки все
временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по
настоящему Договору.
5.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору его субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение сроков производства работ.
5.8. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы капитального ремонта и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями СНиП и других норм, действующих в РФ.
5.9. Обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), противопожарной безопасности, а также установить временное освещение согласно СНиП и других нормативных документов.
5.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.11.В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу,
назначить ответственного представителя для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чём направить Заказчику письменное уведомление.
5.12. Вывезти в 7-дневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ на
Объекте (форма КС-2) за пределы строительной площадки принадлежащие 
подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, а также обеспечить
бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.14. До начала работ представлять на согласование Заказчику сметы на производство всего комплекса работ.
5.15. Нести расходы по содержанию Объекта до даты оформления Акта о приемке выполненных работ на Объекте (форма КС-2).
5.16. Обеспечить до сдачи Объекта уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку
оконных стекол, удаление пятен краски и грязи с поверхностей и другие аналогичные работы.
5.17. Оплачивать все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые на территории РФ или в других странах в связи с выполнением условий настоящего Договора.
5.18. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
-непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов,
оборудования, проектной документации;
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
-иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих требуемым
результатам выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.19. Соблюдать требования внутри объектного и пропускного режима на территории
Заказчика.
5.20. До заключения договоров с субподрядчиками на поставку материалов и оборудования представлять Заказчику для согласования обоснования стоимости материалов и оборудования, предлагаемого субподрядчиком.
5.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
5.22. Уведомлять Заказчика обо всех внеплановых событиях и происшествиях в связи с выполнением работ по Договору (аварии, несчастные случаи, хищения и иные противоправные действия и т.п.).
5.23. подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении его указаний о
способе исполнения Работ;
- иных независящих от подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности ли прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный настоящим Договором.
5.24.При обнаружении вышеуказанных обстоятельств Стороны в течение 3 (Трех) рабочих
дней согласовывают срок замены Рабочей документации, изменения указаний о способе
исполнения Работ или Заказчик принимает решение о продолжении выполнения Работ по
Договору в соответствии с первоначальными условиями.
5.25. подрядчик не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолживший Работу не дожидаясь истечения 3-х дневного срока либо продолживший Работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Представительство.
6.1.1. На Строительной площадке подрядчика представляет его ответственный Представитель, который от имени подрядчика выполняет все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ и обладает всеми полномочиями, необходимыми для оперативного решения вопросов, а именно:
− обеспечивать координацию действий субподрядчиков и поставщиков на строительной
площадке от имени подрядчика;
− обеспечивать контроль за соблюдением технологии производства работ и качества работ, выполняемых персоналом подрядчика и его субподрядчиков;
− обеспечивать контроль за выполнением работ в сроки, установленные настоящим Договором;
− подписывать Акты приемки скрытых работ и ответственных конструкций и др.;
− вести от имени подрядчика журнал производства работ и всей необходимой технической документации (журнала сварочных работ, журнала по технике безопасности, журнала работ и т.д.) согласно Строительных норм и правил и других нормативных документов.
6.2.Порядок производства работ.
6.2.1.Режим работы Персонала подрядчика при производстве работ устанавливается им самостоятельно, но с учетом соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, а также безусловного соблюдения подрядчиком сроков выполнения работ.
6.2.2.Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих
работ. Подрядчик письменно, но не позднее, чем за три дня до начала приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено подрядчиком Заказчику в рабочие дни и часы работы. В случае если Заказчик был надлежащим образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и его представитель не прибыл в назначенное время, подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет подрядчик. В случае если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или был информирован с опозданием подрядчик согласно указанию Заказчика должен за свой счет открыть, а затем восстановить данную часть
Скрытых Работ. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным нормативно-технической документацией. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения подрядчиком. подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти Работы согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
6.2.3.Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ,
выполняемых подрядчиком, сроки выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента объекта и т.п. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, Заказчик, обязан заявить о выявленных недостатках подрядчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.
6.2.4. подрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения
соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, а также
предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных работ, а также объем и качество использованных материалов.
6.2.5. подрядчик возмещает Заказчику все убытки, издержки и расходы,
возникшие у Заказчика вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц при условии, что основания для претензий, исков возникли у третьих лиц вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Строительная площадка.
6.3.1. Строительная площадка передается по Акту приемки строительной площадки от
Заказчика.
6.3.2. С момента передачи строительной площадки Заказчиком подрядчику
вся ответственность за состояние площадки и прилегающей территории, возлагается на
подрядчика.
6.3.3. подрядчик устанавливает временное ограждение, отделяющее строительную площадку от действующих предприятий и окружающего имущественного комплекса.
6.3.4. подрядчик назначает на строительной площадке лиц, ответственных за
соблюдение мер противопожарной безопасности на Объекте, соблюдение охраны труда и техники безопасности и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Заказчику.
6.3.5. Временные и постоянные присоединения к внешним инженерным коммуникациям на Объекте па период проведения работ обеспечивает подрядчик за свой счет.
6.3.6. подрядчиком устанавливаются за свой счет приборы учета электроэнергии, воды и обеспечивается подключение к линиям телефонной связи по техническим условиям Заказчика. Оплата эксплуатационных расходов и коммунальных платежей за пользование электроэнергией, водой, канализацией, телефонами и др. производится подрядчиком. подрядчик обязан заблаговременно направить Заказчику информацию о потребности
в ресурсах (электроэнергии, воды) на период производства и сдачи работ с указанием сроков пользования ресурсами, количества и прочих характеристик (нагрузки по электроснабжению и т.п.).
6.3.7. Все операции, необходимые для производства работ, должны, насколько это позволяют требования Договора, выполняться так, чтобы не создавать неудобств ненужными или небрежными действиями персоналу Заказчика.
6.3.8. подрядчик осуществляет мероприятия по охране окружающей среды в
течение срока выполнения работ на строительной площадке (помывка колес транспортных средств, выезжающих со строительной площадки, своевременная уборка строительного и бытового мусора на строительной площадке, обеспечение вывоза мусора).
6.4. Устранение некачественно выполненных работ.
6.4.1. подрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства работ, возникшие по вине подрядчика и привлеченных третьих лиц и субподрядчиков.
6.4.2. В случае если Заказчиком будет обнаружена некачественно выполненная часть работ, применение материалов, изделий и конструкций, не соответствующих требованиям проектной документации, Договора или строительным нормам, ГОСТ то подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом срок производства работ не продлевается.
6.4.3. Если подрядчик не устраняет в сроки, согласованные Сторонами в акте, недоделки и дефекты, выявленные в выполненных работах, то Заказчик имеет право задержать осуществление текущих платежей и письменным распоряжением приостановить работы, технологически связанные с работами, по которым допущены дефекты (кроме работ по исправлению дефектов), до момента исправления дефектов, после чего работы продолжаются. При этом срок производства работ не продлевается.
6.4.4. В случае если подрядчик не исправит некачественно выполненную часть работ, то Заказчику предоставляется право привлечь другие подрядные организации, которые за соответствующую плату переделают некачественно выполненную подрядчиком часть Работ. Все убытки, понесенные Заказчиком в связи с переделкой такой части работ другими подрядными организациями, включая стоимость на дату выполнения соответствующих работ, услуг, материалов, оборудования и комплектующих изделий, должны быть возмещены подрядчиком в течение 7 (Семи) календарных дней с даты выставления Заказчиком письменного требования, подтвержденного соответствующими документами, а в случае неоплаты подрядчиком в установленный срок суммы убытков, убытки возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм, причитающихся подрядчику по Договору.
6.5. Предотвращение повреждений и ущерба.
6.5.1. подрядчик использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на строительной площадке, со стороны транспорта или механизмов подрядчика или любого из его субподрядчиков, поставщиков.
6.5.2. В случае нарушения подрядчиком дорожного покрытия на прилегающей к строительной площадке территории, инженерных сетей и/или любых связанных с Объектом наружных работ подрядчик обязуется за свой счет устранить нанесенное повреждение.
6.5.3. подрядчик несет полную ответственность за безопасное ведение своими силами и силами субподрядных организаций всех работ на Объекте в соответствии с нормами действующего законодательства в области охраны труда и техники безопасности, нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, обращая особое внимание на проведение сварочных, электромонтажных, такелажных и высотных работ в течение всего срока выполнения  работ на строительной площадке.
6.6. Журнал производства работ.
6.6.1. С момента начала работ и до его завершения Представитель подрядчика должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также журналы специальных работ, указанные в соответствующих нормативных документах (СНиПах и т.д.).
6.6.2. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а также
все, связанные с производством работ, факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и подрядчика (включая, без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, услуг, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты, проектные ошибки и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ).
6.6.3. Если Представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, оборудования, а также с записями Представителей подрядчика в журнале производства работ, он имеет право изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений.
6.6.4. подрядчик обязан в течение указанного срока принять меры по устранению недостатков, отмеченных Заказчиком в журнале производства работ, и сделать отметку об исполнении замечаний Заказчика.
6.7. Субподрядчики.
6.7.1. подрядчик предоставляет Заказчику для предварительного одобрения
список возможных субподрядчиков, поставщиков по любым видам работ, оборудованию,
материалам и комплектующим изделиям до подписания договоров с этими субподрядчиками, поставщиками. Согласие или отказ должны быть сообщены Заказчиком подрядчику письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанного списка от подрядчика. При этом подрядчик отвечает за действия своих субподрядчиков, поставщиков как за свои собственные действия. Заказчик имеет право отклонить кандидатуру любого субподрядчика, кроме случаев, когда на рынке существует только одна кандидатура такого субподрядчика, о чем подрядчик должен представить Заказчику соответствующее письменное обоснование.
6.7.2. подрядчик информирует Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями, поставщиками по мере заключения таких договоров. При этом
подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ этими субподрядчиками, поставщиками.
6.7.3. Все расчеты с субподрядчиками, поставщиками будет осуществлять 
подрядчик за исключением поставщиков и подрядчиков, с которыми Заказчик заключил прямые договоры.
6.8. Персонал подрядчика.
6.8.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, подрядчик обязан привлекать и использовать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять соответствующий надзор за порученной им работой, а также такую рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего, своевременного и качественного выполнения работ.
6.8.2. подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, выполняемых по Договору, а также за соблюдение правил техники безопасности при проведении таких работ персоналом подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ. При этом подрядчик отвечает за безопасность всех лиц, выполняющих работы на стройплощадке, включая представителей Заказчика, проектной организации и других организаций.
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ.
7.1. После подписания Акта о приемке выполненных работ на Объекте в целом или этапа
работ в объеме годового финансирования Заказчик принимает Объект или этап работ под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения, или, соответственно, разрушения или повреждения принятой части.
7.2. До сдачи Объекта подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. В случае повреждения или уничтожения Объекта (или его части) подрядчик компенсирует Заказчику понесенные им расходы, в том числе, но не ограничиваясь, за счет средств страхового возмещения.
7.3. подрядчик не имеет права продавать или передавать объект капитального ремонта.
7.4. Риск случайной гибели и/или случайного повреждения Материалов и Оборудования до приемки результата работ Заказчиком несет ответственность подрядчик.
8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
8.1. подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, соблюдать пропускной режим, действующий на территории Заказчика.
8.2. подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
8.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке Заказчику
подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники и др.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ И ОБЪЕКТА
9.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 
9.2. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период (с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца) подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 25 числа текущего месяца. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В случае получения подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки выполненных Работ, и повторно направить Акт Заказчику.
9.3. Приемка выполненных работ на Объекте в целом по договору осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в составе: своих представителей, автора проекта или представителя проектной организации, представителя подрядчика.
9.4. Приемка законченного капитального ремонта Объекта осуществляется после получения письменного извещения подрядчика о готовности Объекта и оборудования к сдаче и выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и оформляется Актом о приемке выполненных работ на Объекте (форма КС-2).
9.5. подрядчик передает Заказчику за 10 (Десять) дней до начала приемки
Объекта или годового объема работ два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком подрядчику.
9.6. Заказчик не вправе запрещать подрядчику проведение рационализаторских предложений, удешевляющих капитальный ремонт, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики Объекта.
9.7. В случае нарушения подрядчиком условий настоящего Договора, ненадлежащего выполнения работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости Материалов Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить подрядчика в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (Десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком. подрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии. Данный порядок применяется как в случае выявления вышеуказанных фактов до момента подписания Акта о приемке выполненных работ,
так и после подписания данного Акта. При этом непредставление подрядчиком представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией. Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Актов о приемке выполненных работ, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты о приемке выполненных работ подписаны, но Работы по ним не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения подрядчиком выявленных нарушений. В случае выявления Комиссией и отражения в акте Комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия: 
По непринятым Работам:
- представить мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в
порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- потребовать устранения выявленных недостатков;
- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов
выполненных Работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии.
По принятым работам:
- потребовать устранения недостатков в выполненных Работах;
- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов
выполненных Работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны подрядчика Акт о приемке выполненных работ);
- потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.
10.1. подрядчик гарантирует:
− возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного периода;
− бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных подрядчиком при эксплуатации Объекта (кроме случаев неправильной эксплуатации);
− высокое качество выполнения всех работ, смонтированного подрядчиком
оборудования, систем, установок, механизмов и инженерных сетей;
− достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность
нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
− своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период
гарантийной эксплуатации Объекта.
10.2. Гарантийный период на качество выполненных работ по Договору устанавливается
не менее 24 месяцев с даты оформления Акта о приемке выполненных работ на Объекте (форма КС-2) по Договору,
на оборудование – в соответствии с гарантийными сроками предприятия-изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты оформления Акта о готовности оборудования к эксплуатации.
10.3. подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке на основании заключения квалификационной экспертизы.
10.4. Если замены и восстановления, выполненные подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных  документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
10.5. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного
периода выявятся недостатки, неполнота или некомплектность Материалов и Оборудования либо их несоответствие полностью или частично, то подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов и/или Оборудования или их частей на доброкачественные.
Срок гарантии в отношении замененных Материалов и Оборудования, предоставленных
взамен дефектных, начинает течь вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта – момента возобновления эксплуатации Объекта.
10.6. Ответственность подрядчика должна быть подтверждена Актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
В случае отказа подрядчика от подписания акта о выявленных дефектах,
окончательным документом считается акт о выявленных дефектах, составленный Заказчиком в одностороннем порядке.
10.7. Если подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты) либо не заменит некачественные Материалы и/или Оборудование, то Заказчик праве применить к подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии, Заказчик вправе заменить Материалы, Оборудование и устранить дефекты и недоделки своими силами или силами третьих лиц. В этом случае подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков и штрафных санкций.
10.8. После устранения подрядчиком недостатков, отмеченных в акте, составляется акт об устраненных недостатках.
10.9. подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком правил
технической эксплуатации в Гарантийный период.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. «Подрядчик» обязуется собственными силами и за свой счет вывозить и утилизировать производственный мусор. Поддерживать прилегающую к объекту ремонта территорию и земельный участок в надлежащем санитарном состоянии (ремонт, очистка от мусора отмостки здания, газонов).
11.2. «Подрядчик» обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка «Заказчика» и режим, установленный на территории предприятия. «Подрядчик» несет ответственность за несоблюдение его работниками режимных требований на территории «Заказчика», в том числе: правил внутреннего трудового распорядка и особого режима.
11.3. «Подрядчик» обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить безопасные условия труда  своих  работников.
11.4. «Подрядчик» несет ответственность, установленную законом, за хранение в помещениях «Заказчика» оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических веществ, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, сильно действующих ядовитых веществ, а также за хранение товаров и имущества  с нарушением правил и требований, установленных Таможенным кодексом РФ и органами государственного надзора.
11.5. «Подрядчик» несет ответственность за загрязнение окружающей среды, произошедшее при осуществлении им собственной производственной деятельности, нарушение им правил техники безопасности, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. «Заказчик» не несет ответственность за сохранность материальных ценностей «Подрядчика».
11.7 «Подрядчик» несет ответственность за соблюдение техники пожарной безопасности.
12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.
12.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов.
12.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна
немедленно уведомить письменно другую Сторону о наступлении, виде и возможной
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
12.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документами, выданными Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом.
12.5. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств
приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.
12.6. По прекращению форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их действию, обязана в трёхдневный срок с момента их прекращения уведомить об этом в письменном виде другую Сторону. В уведомлении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
12.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.
12.8. Если действие непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны
примут решение о целесообразности дальнейшего исполнения Договора.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления претензии, возникшие договоренности фиксируются дополнительным соглашением.
13.2. При возникновении между Заказчиком и подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком Договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
13.3. В случае невозможности достижения положительного решения спорных вопросов путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд.
14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом Стороны по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством РФ.
14.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом подрядчика в письменной форме, в случаях:
- допуска подрядчиком задержки начала срока выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- допуска подрядчиком трех и более случаев, документально подтвержденных Заказчиком, отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы (брак в работе, некачественные Материалы и Оборудование, используемые в работе);
- допуска подрядчиком трех и более случаев, документально подтвержденных Заказчиком, недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного в Договоре использования;
- лишения подрядчика свидетельства СРО о допуске на соответствующий вид работ.
14.3. Стороны до расторжения Договора урегулируют взаиморасчеты в связи с фактически выполненными объемами Работ, претензиями и иными обстоятельствами.
Указанная сумма рассчитывается относительно расходов по выполненному объему Работ в процентах от общего объема и стоимости Работ по Договору, с учетом всех платежей,
выполненных Заказчиком по отношению к подрядчику до даты вступления в силу дополнительного соглашения о расторжении Договора. Выплата причитающейся подрядчику суммы должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня урегулирования вопроса Сторонами, оформленного соответствующим протоколом.
14.4. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям,
оговоренным в п. 14.2., вручается подрядчику за 10 (Десять) календарных дней до даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основаниям для отказа от исполнения Договора. В этом случае подрядчик обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику Рабочую документацию, вывезти с Объекта строительный мусор, технику, а Заказчик обязан оплатить подрядчику часть Договорной цены, включая стоимость Материалов и Оборудования, предоставленных и использованных подрядчиком в объеме, определяемым Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору (учитывая требования действующего законодательства Российской Федерации).
14.5. После урегулирования спорных вопросов и осуществления взаиморасчетов ни одна из Сторон не имеет больше никаких обязанностей по отношению к другой Стороне по Договору и подписывает об этом дополнительное соглашение.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. При изменении формы собственности, наименования, адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием новых реквизитов Стороны за подписью руководителя организации и/или главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены письменно, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных
уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к Договору. Стороны договорились, что при оформлении дополнительных соглашений, изменений и
приложений к Настоящему Договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования.
15.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами теряют силу. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все
уведомления или сообщения (далее – уведомления) в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре или в приложениях/дополнениях к нему. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (заказное или с объявленной ценностью) с уведомлением о вручении, курьерская связь. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после
окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.
15.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения Сторонами исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.
15.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по
нему и завершения расчетов.
15.6. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.7. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и содержит ____ листов.
15.8. На момент подписания настоящего Договора подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых прав, разрешений, лицензий, свидетельств и т.д. для выполнения работ по Договору и передачи Заказчику полученных результатов и прав.




15.9. Стороны принимают на себя обязательства по налоговому сотрудничеству, а именно обязуются оказывать друг другу помощь в предоставлении информации в случае возникновения судебного спора с налоговым органом.
15.10.Совокупность всех обязанностей одной Стороны по договору корреспондирует
исполнению обязанностей другой Стороной, т.е. является встречным предоставлением другой Стороне.
15.11.Лица, подписывающие настоящий Договор, гарантируют свои полномочия на подписание Договора и отсутствие каких-либо ограничений на право подписания Договора, вытекающих из законодательства, учредительных документов и т.п.
15.13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
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