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1. Общие данные.

Сметная документация разработана в соответствии с Методикой по определению 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-

35.2004 г. и  Методическими рекомендациями по применению ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп 

(согласно приказу Минстроя России от 9 февраля 2017 года № 81/пр).  

1. Месторасположение – Самарская область;

2. Генподрядчик – ООО «ЭПСМ»;

3. Основание – проект;

4. Вид строительства – техническое перевооружение.

Для определения сметной стоимости строительства приняты: 

1. Согласно техническому заданию сметная стоимость работ по локальным

сметам определена в ценах  2001г. по нормативной базе уточненной редакции ТЕР-

2001 выпуска 2014 г.; 

2. Территориальные сметные нормативы;

3. Территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и

конструкции, применяемые в строительстве; 

4. Объемы работ на основании проекта.

Локальные сметы выполнены ресурсным методом. 

Стоимость работ учтена по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001. 

Стоимость материалов определена по прайс-листам в текущих ценах. 

Накладные расходы приняты по видам работ в % от ФОТ в соответствии с МДС 81-

33.2004. 

Сметная прибыль принята по видам работ в % от ФОТ в соответствии с МДС 81-

25.2001. 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с 

наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов: к=1,15 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.3). 

Расчет сметной документации выполнен с использованием программного  комплекса 

«Estimate». 

Стоимость Проектных работ определена расчетом по СБЦП 81-02-23-2001_0-0-2-2-2 

Объекты энергетики. 



Estimate 1.9 Форма № 1

Заказчик

"УТВЕРЖДЕН"  "______" ________________________

Сводный сметный расчет в сумме 6 938 799,72 руб.

В том числе возвратных сумм  руб.

"_____" ______________________

Составлен в ценах по состоянию на сентябрь 2019г.

cтроительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели и 

инвентаря

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. Основные объекты строительства

1 РС-02-01 Строительно-монтажные работы. Линейный 

объект

37 910,58 698 172,41 736 082,99

2 РС-02-02 Строительно-монтажные работы. 

Подстанционное оборудование

2 120,07 147 815,86 4 814 560,00 4 964 495,93

Итого по главе 2: 40 030,65 845 988,27 4 814 560,00 5 700 578,92

Итого по главам 1-7: 40 030,65 845 988,27 4 814 560,00 5 700 578,92

Индексы:

Итого:

Итого по главам 1-8: 40 030,65 845 988,27 4 814 560,00 5 700 578,92

Глава 9. Прочие работы и затраты

3 РС-09-01 Пусконаладочные работы. Линейный объект 7 705,24 7 705,24

4 РС-09-02 Пусконаладочные работ.  Подстанционное 

оборудование

74 048,94 74 048,94

Итого по главе 9: 81 754,18 81 754,18

Итого по главам 1-9: 40 030,65 845 988,27 4 814 560,00 81 754,18 5 782 333,10

Итого по главам 1-10: 40 030,65 845 988,27 4 814 560,00 81 754,18 5 782 333,10

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

Монтаж трех ячеек 6 кВ с разделением секции шин в существующей ТП-6 ПАО "Салют" по адресу г. Самара, Московское шоссе (п. Мехзавод), д. 20

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   ССР-1

(наименование стройки)

Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Общая сметная 

стоимость, руб.
№ п.п.

Сметная стоимость, руб.

Стр. 1



Estimate 1.9 Форма № 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по главам 1-12: 40 030,65 845 988,27 4 814 560,00 81 754,18 5 782 333,10

Индексы

Налоги

5 ФЗ РФ НДС 20% 8 006,13 169 197,65 962 912,00 16 350,84 1 156 466,62

Итого: 48 036,78 1 015 185,92 5 777 472,00 98 105,02 6 938 799,72

Всего по сводному сметному расчету: 48 036,78 1 015 185,92 5 777 472,00 98 105,02 6 938 799,72

Возвратные суммы:

Руководитель проектной организации М.А. Некрасов

Главный инженер проекта К. В. Вотьев

Заказчик 

Стр. 2



Estimate 1.9 Форма № 4

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

Основание : 02-01 Строительно-монтажные работы. Линейный объект

Сметная стоимость  883,3 тыс. руб.

Средства на оплату труда  44,41 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   Сентябрь 2019 г.  ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.)

Шифр, Наименование работ и затрат, Количество

№ номера характеристика оборудования и его Ед. единиц по

п.п. нормативов масса, расход ресурсов на единицу изм. проектным на единицу общая

и коды измерения данным измерения

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7

Разработка траншеи под кабель

1 01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором 

<обратная лопата> с ковшом 

вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2

1000 м3 

грунта

0,063 49 079,77 3 092,03

1 Оплата труда рабочих чел.-ч

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 3,3453 332,35 1 111,81

060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

пневмоколесном ходу при работе на других 

видах строительства 0,25 м3

маш.-ч 3,847095 803,73 3 092,03

2 01-03-031-01 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 

группа грунтов 1 м

1000 м3 

грунта

0,04665 8 733,79 407,43

1 Оплата труда рабочих чел.-ч

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,3545 332,39 117,83

070148 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч 0,407721 999,29 407,43

3 27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных

100 м3 

конструк

ций

0,008 93 337,23 746,71

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,6542 207,44 343,15

1-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,365 291,81 106,51

050101 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин

маш.-ч 0,405536 876,92 355,62

120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,01426 2 445,29 34,87

330804 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.-ч 0,811072 16,11 13,07

ООО "ЭПСМ"

Строительно-монтажные работы. Линейный объект

руб.

Сметная стоимость,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(локальная ресурсная смета)

наименование (объекта) стройки

Монтаж трех ячеек 6 кВ с разделением секции шин в существующей ТП-6 ПАО "Салют" по адресу г. Самара, 

Московское шоссе (п. Мехзавод), д. 20

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-02-01

Стр. 1



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

4 27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке 

каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 

кгс/см2) однослойных

1000 м2 

основан

ия

0,0008 295 470,90 236,37

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,034 203,86 6,93

1-1025 Рабочий строитель среднего разряда 2,5

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,029 373,00 10,82

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,003662 849,34 3,11

070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч 0,002383 1 079,45 2,57

120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,000377 2 445,29 0,92

120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 0,00724 1 290,68 9,34

120907 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т маш.-ч 0,016358 1 616,25 26,44

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,002723 1 382,46 3,76

121803 Распределители каменной мелочи маш.-ч 0,000598 1 191,47 0,71

408-0018 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 10-

20 мм

м3 0,012 1 222,14 14,67

408-0020 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 40-

70 мм

м3 0,1512 1 106,46 167,30

411-0001 Вода м3 0,024 25,74 0,62

5 27-04-005-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам 27-

04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03

1000 м2 

основан

ия

0,0008 714 861,38 571,88

Примененные коэффициенты:  к ПЗ = 5 к ОТ 

= 5 к ЭМ = 5 к ЗМ = 5 к ЗТ = 5 к ЗТМ = 5 к М  

1 Оплата труда рабочих чел.-ч

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,01 1 729,40 17,29

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,01909 849,34 16,21

120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 0,01978 1 290,68 25,53

120907 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т маш.-ч 0,01886 1 616,25 30,48

408-0008 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 40-

70 мм

м3 0,252 1 982,79 499,66

6 27-06-020-06 Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей 

пористых крупнозернистых, плотность 

каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрыти

я

0,0008 49 844,86 39,88

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,0352 240,10 8,45

1-1040 Рабочий строитель среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0152 396,39 6,03

120500 Гудронаторы ручные маш.-ч 0,001288 99,57 0,13

120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 0,003643 1 290,68 4,70

120907 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т маш.-ч 0,010589 1 616,25 17,11

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,000359 1 382,46 0,50

122000 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 0,002935 2 926,04 8,59

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,000009 1 070,13 0,01

101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 

кг

т 0,000005 53 528,10 0,27

101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-

60/90, БНД 90/130

т 0,000009 12 935,67 0,12

7 27-06-021-06 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать к 

расценке 27-06-020-06

1000 м2 

покрыти

я

0,0008 2 603,66 2,10

Примененные коэффициенты:  к ПЗ = 8 к ОТ 

= 8 к ЭМ = 8 к ЗМ = 8 к ЗТ = 8 к ЗТМ = 8 к М  

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,0007 240,10 0,17

1-1040 Рабочий строитель среднего разряда 4

120500 Гудронаторы ручные маш.-ч 0,01001 99,57 1,00

Стр. 2



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-

60/90, БНД 90/130

т 0,000072 12 935,67 0,93

8 27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей 

пористых мелкозернистых, плотность 

каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрыти

я

0,0008 51 497,65 41,21

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,0352 240,10 8,45

1-1040 Рабочий строитель среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0153 394,82 6,04

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

маш.-ч 0,000046 1 311,88 0,06

120500 Гудронаторы ручные маш.-ч 0,001288 99,57 0,13

120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 0,003643 1 290,68 4,70

120907 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т маш.-ч 0,010589 1 616,25 17,11

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,000359 1 382,46 0,50

122000 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 0,002935 2 926,04 8,59

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,000074 1 070,13 0,08

101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, 

КТ-2

т 0,000002 47 599,52 0,10

101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 

кг

т 0,000002 53 528,10 0,11

101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-

60/90, БНД 90/130

т 0,000009 12 935,67 0,12

102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 

III сорта

м3 0,000232 5 435,19 1,26

9 27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать к 

расценке 27-06-020-08

1000 м2 

покрыти

я

0,0008 122,14 0,07

Примененные коэффициенты:  к ПЗ = 2 к ОТ 

= 2 к ЭМ = 2 к ЗМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М  

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,0001 240,10 0,02

1-1040 Рабочий строитель среднего разряда 4

101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-

60/90, БНД 90/130

т 0,000004 12 935,67 0,05

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, 

п.3 Производство работ осуществляется на 

территории действующего предприятия с 

наличием в зоне производства работ одного 

или нескольких из перечисленных ниже 

факторов: к=1,15  к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к 

ЗМ =

Оплата труда рабочих чел.-ч 1,7594 367,17

Оплата труда машинистов чел.-ч 4,1343 1 376,33

Фонд оплаты труда чел.-ч 5,8937 1 743,50

Стоимость эксплуатации машин 4 085,30

Стоимость материалов, учтенных в 685,21

Стоимость материалов 685,21

Итого прямые затраты по разделу 5 137,68

Накладные расходы 1 617,78

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.21

Автомобильные дороги 142%x0,85=121% от 

ФОТ текущего 513,86

621,77

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.1.1

Земляные работы,  выполняемые 

механизированным способом 95%x0,85=81% 

от ФОТ текущего 1229,64

996,01

Сметная прибыль 882,39

в том числе:

Стр. 3



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.21

Автомобильные дороги  95%x0,8=76% от 

ФОТ текущего 513,86

390,53

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.1.1

Земляные работы,  выполняемые 

механизированным способом  50%x0,8=40% 

от ФОТ текущего 1229,64

491,86

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

7 637,85

Прокладка кабеля в траншее

10 08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

100 м 

кабеля

1,4 6 273,39 8 782,76

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 8,533 240,10 2 048,77

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 6,279 1 070,13 6 719,35

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 1,862 7,86 14,64

11 08-02-142-02 На каждый последующий кабель 

добавлять к расценке 08-02-142-01

100 м 

кабеля

1,4 1 508,47 2 111,85

Примененные коэффициенты:  к ПЗ = 2 к ОТ 

= 2 к ЭМ = 2 к ЗМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М  

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 6,4078 240,10 1 538,51

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,5152 1 070,13 551,33

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 2,8 7,86 22,01

12 408-0122 Песок природный для строительных 

работ средний

м3 16,35 694,39 11 353,28

13 08-02-141-03 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м до 3 кг

100 м 

кабеля

3,75 6 403,05 24 011,47

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 48,99 240,10 11 762,50

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 3,525 387,08 1 364,46

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 4,05375 1 416,09 5 740,47

030203 Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью 63-100 т

маш.-ч 11,12625 17,05 189,70

030402 Лебедки электрические тяговым усилием до 

12,26 кН (1,25 т)

маш.-ч 11,12625 26,10 290,40

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 4,05375 1 070,13 4 338,04

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 10,65 7,86 83,71

101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

т 0,0375 35 958,08 1 348,43

101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп 

шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0,00375 43 963,08 164,86

101-2143 Краска кг 0,9375 53,00 49,69

101-2478 Лента К226 100 м 0,036 738,94 26,60

113-1786 Лак битумный БТ-123 т 0,000225 75 884,42 17,07

14 08-02-148-03 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг

100 м 

кабеля

0,45 6 318,49 2 843,33

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 9,6048 240,10 2 306,11

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,09 387,08 34,84

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0,1035 1 416,09 146,57

030203 Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью 63-100 т

маш.-ч 2,209725 17,05 37,68

030402 Лебедки электрические тяговым усилием до 

12,26 кН (1,25 т)

маш.-ч 2,209725 26,10 57,67
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400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,1035 1 070,13 110,76

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 2,088 7,86 16,41

101-2478 Лента К226 100 м 0,00432 738,94 3,19

113-1786 Лак битумный БТ-123 т 0,000027 75 884,42 2,05

506-1362 Припои оловянно-свинцовые 

бессурьмянистые марки ПОС30

кг 0,225 723,95 162,89

15 Прайс-лист Кабель силовой ПвВнг-LS 1х150/25 м 540 832,00 449 280,00

16 08-02-163-03 Заделка концевая с 

термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной 

1 шт. 6 503,11 3 018,72

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 11,04 240,10 2 650,70

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 2,4 7,86 18,86

101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0,0048 69 813,85 335,11

101-2478 Лента К226 100 м 0,0144 738,94 10,64

509-1206 Парафины нефтяные твердые марки Т-1 т 0,00006 56 877,50 3,41

17 Прайс-лист Муфта концевая внутренней установки 

для экранированных одножильных 

кабелей с пластмассовой изоляцией с 

наконечниками под болт М12 6 кВ POLT-

шт 6 5 500,04 33 000,24

18 08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее кирпичом одного кабеля

100 м 

кабеля

3,75 6 395,11 23 981,67

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 22,4681 240,10 5 394,59

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 6,4875 387,08 2 511,18

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 7,460625 1 416,09 10 564,92

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 7,460625 1 070,13 7 983,84

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 4,875 7,86 38,32

19 08-02-143-02 Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее кирпичом каждого последующего

100 м 

кабеля

3,75 11 930,76 44 740,36

Примененные коэффициенты:  к ПЗ = 2 к ОТ 

= 2 к ЭМ = 2 к ЗМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М  

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 23,46 240,10 5 632,75

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 6,825 774,16 5 283,64

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 15,6975 1 416,09 22 229,07

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 15,6975 1 070,13 16 798,37

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 10,2 7,86 80,17

20 404-0005 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 100

1000 шт. 1,6 8 611,08 13 777,73

21 34-02-001-02 Устройство трубопроводов из 

хризотилцементных труб с соединением 

стальными манжетами более 2 отверстий

1 канало-

километ

р 

трубопр

овода

0,045 140 176,87 6 307,96

Примененные коэффициенты:  к ОТ = 1,2 к 

ЭМ = 1,2 к ЗМ = 1,2 к ЗТ = 1,2 к ЗТМ = 1,2

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 10,1223 211,03 2 136,11

1-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9

101-1564 Гидроизол м2 0,675 50,26 33,93

101-2260 Трубы хризотилцементные безнапорные 

БНТ, диаметр условного прохода 100 мм

м 44,55 86,20 3 840,21
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102-0097 Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-

3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III 

сорта

м3 0,0036 2 469,57 8,89

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный 

марки 50

м3 0,0135 2 690,36 36,32

507-2609 Манжеты стальные для стыка 

хризотилцементных труб М-100

10 шт. 1,44 175,35 252,50

22 101-2260 Трубы хризотилцементные безнапорные 

БНТ, диаметр условного прохода 100 мм

м -44,55 86,20 -3 840,21

23 507-2609 Манжеты стальные для стыка 

хризотилцементных труб М-100

10 шт. -1,44 175,35 - 252,50

24 Прайс-лист Асбестоцементная труба d 100х9,0 ГОСТ 

1839-80

м 45 1 166,66 52 499,70

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, 

п.3 Производство работ осуществляется на 

территории действующего предприятия с 

наличием в зоне производства работ одного 

или нескольких из перечисленных ниже 

факторов: к=1,15  к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к 

ЗМ =

Оплата труда рабочих чел.-ч 140,626 33 470,04

Оплата труда машинистов чел.-ч 16,9275 9 194,12

Фонд оплаты труда чел.-ч 157,5535 42 664,16

Стоимость эксплуатации машин 75 758,17

Стоимость материалов, учтенных в 6 569,91

Стоимость материалов, не учтенных в 

расценках

555 818,24

Стоимость материалов 562 388,15

Итого прямые затраты по разделу 671 616,36

Накладные расходы 34 643,41

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.28.1

Сооружения связи,  радиовещания и 

телевидения прокладка и монтаж сетей связи 

100%x0,85=85% от ФОТ текущего 2136,11

1 815,69

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 

40528,05

32 827,72

Сметная прибыль 22 185,37

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.28.1

Сооружения связи,  радиовещания и 

телевидения прокладка и монтаж сетей связи  

65%x0,8=52% от ФОТ текущего 2136,11

1 110,78

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах  65%x0,8=52% от ФОТ текущего 

40528,05

21 074,59

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

728 445,14

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Оплата труда рабочих чел.-ч 142,3854 33 837,21

Оплата труда машинистов чел.-ч 21,0618 10 570,45

Фонд оплаты труда чел.-ч 163,4472 44 407,66

Стоимость эксплуатации машин 79 843,47

Стоимость материалов, учтенных в 7 255,12

Стоимость материалов, не учтенных в 

расценках

555 818,24

Стоимость материалов 563 073,36

Итого прямые затраты по смете 676 754,04

Накладные расходы 36 261,19

в том числе:
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МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.21

Автомобильные дороги 142%x0,85=121% от 

ФОТ текущего 513,86

621,77

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.1.1

Земляные работы,  выполняемые 

механизированным способом 95%x0,85=81% 

от ФОТ текущего 1229,64

996,01

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.28.1

Сооружения связи,  радиовещания и 

телевидения прокладка и монтаж сетей связи 

100%x0,85=85% от ФОТ текущего 2136,11

1 815,69

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 

40528,05

32 827,72

Сметная прибыль 23 067,76

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.21

Автомобильные дороги  95%x0,8=76% от 

ФОТ текущего 513,86

390,53

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.1.1

Земляные работы,  выполняемые 

механизированным способом  50%x0,8=40% 

от ФОТ текущего 1229,64

491,86

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.28.1

Сооружения связи,  радиовещания и 

телевидения прокладка и монтаж сетей связи  

65%x0,8=52% от ФОТ текущего 2136,11

1 110,78

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах  65%x0,8=52% от ФОТ текущего 

40528,05

21 074,59

Итого по смете с накладными расходами 

и сметной прибылью

736 082,99

Налоги

ФЗ РФ НДС 20% 147 216,60

Итого 883 299,59

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 883 299,59

Проверил К.В. Вотьев

Составил С.А. 

Владимиров

Примечание: 

Стр. 7
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УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

Основание : 02-02 Строительно-монтажные работы. Подстанционное оборудование

Сметная стоимость  5957,4 тыс. руб.

Средства на оплату труда  34,26 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   Сентябрь 2019 г.      ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.)

Шифр, Наименование работ и затрат, Количество

№ номера характеристика оборудования и его Ед. единиц по

п.п. нормативов масса, расход ресурсов на единицу изм. проектным на единицу общая

и коды измерения данным измерения

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7

Монтаж ячеек 6 кВ

1 08-01-084-02 Камера сборных распределительных 

устройств трансформатора напряжения, 

линейного ввода, разрядника или 

разъединителя

1 шт. 2 7 885,43 15 770,91

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 46,46 240,10 11 155,05

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 1,52 387,08 588,36

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 1,748 1 416,09 2 475,33

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 1,748 1 070,13 1 870,59

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 10,1 7,86 79,39

101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп 

шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0,002 43 963,08 87,93

101-1977 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0,84 84,31 70,82

101-2143 Краска кг 0,6 53,00 31,80

2 08-01-084-01 Камера сборных распределительных 

устройств с масляным выключателем

1 шт. 2 10 080,36 20 160,74

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 56,81 240,10 13 640,08

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 2,18 387,08 843,83

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 2,507 1 416,09 3 550,14

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 2,507 1 070,13 2 682,82

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 12,36 7,86 97,15

101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп 

шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0,002 43 963,08 87,93

101-1977 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0,84 84,31 70,82

101-2143 Краска кг 0,6 53,00 31,80

ООО "ЭПСМ"

Строительно-монтажные работы. Подстанционное оборудование

руб.

Сметная стоимость,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(локальная ресурсная смета)

наименование (объекта) стройки

Монтаж трех ячеек 6 кВ с разделением секции шин в существующей ТП-6 ПАО "Салют" по адресу г. Самара, 

Московское шоссе (п. Мехзавод), д. 20

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-02-02

Стр. 1
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3 КП Ячейки КРУ 6 кВ "Susol RMU" согласно 

П0619-ЭПСМ-01-ЭС.ОЛ

компл 1 4 814 560,00 4 814 560,00

4 Прайс-лист Кабель силовой ПвВнг-LS 1x185/25 м 12 1 032,50 12 390,00

5 08-02-163-03 Заделка концевая с 

термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной 

1 шт. 6 503,11 3 018,72

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 11,04 240,10 2 650,70

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 2,4 7,86 18,86

101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0,0048 69 813,85 335,11

101-2478 Лента К226 100 м 0,0144 738,94 10,64

509-1206 Парафины нефтяные твердые марки Т-1 т 0,00006 56 877,50 3,41

6 Прайс-лист Муфта концевая внутренней установки 

для экранированных одножильных 

кабелей с пластмассовой изоляцией с 

наконечниками под болт М12 6 кВ POLT-

шт 6 5 500,04 33 000,24

7 46-03-007-02 Пробивка проемов в конструкциях из 1 м3 0,05333 19 055,22 1 016,22

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,6933 223,77 378,91

1-1034 Рабочий строитель среднего разряда 3,4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,6096 288,41 175,81

050101 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин

маш.-ч 0,700996 876,92 614,72

330804 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.-ч 1,401993 16,11 22,59

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, 

п.3 Производство работ осуществляется на 

территории действующего предприятия с 

наличием в зоне производства работ одного 

или нескольких из перечисленных ниже 

факторов: к=1,15  к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к 

ЗМ =

Оплата труда рабочих чел.-ч 116,0033 27 824,74

Оплата труда машинистов чел.-ч 4,3096 1 608,00

Фонд оплаты труда чел.-ч 120,3129 29 432,74

Стоимость эксплуатации машин 11 216,19

Стоимость материалов, учтенных в 925,66

Стоимость материалов, не учтенных в 

расценках

45 390,24

Стоимость материалов 46 315,90

Итого прямые затраты по разделу 85 356,83

Накладные расходы 23 912,64

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 

28878,02

23 391,20

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.49

Работы по реконструкции зданий и 

сооружений 110%x0,85=94% от ФОТ 

текущего 554,72

521,44

Сметная прибыль 15 327,21

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах  65%x0,8=52% от ФОТ текущего 

28878,02

15 016,57

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.49

Работы по реконструкции зданий и 

сооружений  70%x0,8=56% от ФОТ текущего 

554,72

310,64

Стоимость оборудования 4 814 560,00
Стр. 2
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1 2 3 4 5 6 7

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

4 939 156,68

Заземление.

8 08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 

мм2 открыто по строительным 

100 м 0,03 9 526,88 285,81

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,1095 234,72 260,42

1-2038 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0009 387,11 0,35

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0,001035 1 416,09 1,47

330206 Дрели электрические маш.-ч 0,4416 15,96 7,05

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,001035 1 070,13 1,11

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 0,2361 7,86 1,86

101-3914 Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт. 0,0612 203,17 12,43

101-4621 Шуруп самонарезающий (LN) 3.5/11 мм шт. 6,12 0,24 1,47

9 502-0522 Провода силовые для электрических 

установок на напряжение до 450 В с 

медной жилой марки ПВ3, сечением 10 

1000 м 0,003 57 085,23 171,26

10 509-1588 Наконечники кабельные медные 

луженные ТМЛ-10

шт. 30 11,89 356,70

11 08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали 

полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,035 5 816,44 203,61

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,6681 234,72 156,82

1-2038 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0077 387,08 2,98

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0,008855 1 416,09 12,54

040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.-ч 0,125983 76,66 9,66

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,008855 1 070,13 9,48

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 0,1421 7,86 1,12

101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0,0315 131,12 4,13

113-1786 Лак битумный БТ-123 т 0,00013 75 884,42 9,86

12 101-1638 Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, 

размером 5х40 мм

т 0,005495 49 458,41 271,77

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, 

п.3 Производство работ осуществляется на 

территории действующего предприятия с 

наличием в зоне производства работ одного 

или нескольких из перечисленных ниже 

факторов: к=1,15  к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к 

ЗМ =

Оплата труда рабочих чел.-ч 1,7776 417,24

Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0086 3,33

Фонд оплаты труда чел.-ч 1,7862 420,57

Стоимость эксплуатации машин 41,31

Стоимость материалов, учтенных в 30,87

Стоимость материалов, не учтенных в 

расценках

799,73

Стоимость материалов 830,60

Итого прямые затраты по разделу 1 289,15

Накладные расходы 340,66

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 

420,57

340,66

Сметная прибыль 218,70
Стр. 3



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах  65%x0,8=52% от ФОТ текущего 

420,57

218,70

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

1 848,51

Шкаф учета

13 08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. 6 322,70 1 936,17

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 7,728 247,46 1 912,37

1-2042 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 1,74 7,86 13,68

101-1977 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0,12 84,31 10,12

14 Прайс-лист Перекидной рубильник АВВ ОТ25F3C шт 2 759,98 1 519,96

15 Прайс-лист Вспомогательтный контакт 1НО+1НЗ АВВ 

ОТ25F

шт 4 759,98 3 039,92

16 08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м 

кабеля

0,5 3 823,10 1 911,56

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 5,704 240,10 1 369,53

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,1 387,08 38,71

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0,115 1 416,09 162,85

030203 Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью 63-100 т

маш.-ч 1,38 17,05 23,53

030402 Лебедки электрические тяговым усилием до 

12,26 кН (1,25 т)

маш.-ч 1,38 26,10 36,02

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,115 1 070,13 123,06

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 1,24 7,86 9,75

101-2478 Лента К226 100 м 0,0048 738,94 3,55

113-1786 Лак битумный БТ-123 т 0,00003 75 884,42 2,28

506-1362 Припои оловянно-свинцовые 

бессурьмянистые марки ПОС30

кг 0,25 723,95 180,99

17 501-1705 Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким 

дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2

1000 м 0,025 178 034,15 4 450,85

18 501-1697 Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким 

дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,025 126 570,26 3 164,26

19 08-02-158-12 Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, 

количество жил до 7

1 шт. 2 189,40 378,80

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,759 240,10 182,24

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 0,16 7,86 1,26

101-2499 Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-

0,35 мм

кг 0,04 124,59 4,98

502-0246 Провода неизолированные для воздушных 

линий электропередачи медные марки М, 

сечением 4 мм2

т 0,00022 407 240,26 89,59

506-1362 Припои оловянно-свинцовые 

бессурьмянистые марки ПОС30

кг 0,1 723,95 72,40

509-0126 Жир паяльный кг 0,04 679,70 27,19

509-1206 Парафины нефтяные твердые марки Т-1 т 0,00002 56 877,50 1,14

Стр. 4



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

20 08-02-158-05 Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, 

количество жил до 7

1 шт. 2 135,07 270,15

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,69 240,10 165,67

1-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 0,16 7,86 1,26

101-2499 Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-

0,35 мм

кг 0,02 124,59 2,49

506-1362 Припои оловянно-свинцовые 

бессурьмянистые марки ПОС30

кг 0,1 723,95 72,40

509-0126 Жир паяльный кг 0,04 679,70 27,19

509-1206 Парафины нефтяные твердые марки Т-1 т 0,00002 56 877,50 1,14

21 11-06-002-01 Электрические проводки в щитах и 

пультах шкафных и панельных

100 м 0,25 3 042,97 760,74

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 2,6651 276,71 737,46

1-2050 Рабочий монтажник среднего разряда 5

999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы

руб. 0,6675 7,86 5,25

101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная)

кг 0,05 319,00 15,95

111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 0,0625 33,22 2,08

22 Прайс-лист Провод белый ПуГВ 1х2,5 м 15 12,73 190,95

23 Прайс-лист Провод голубой ПуГВ 1х2,5 м 10 13,28 132,80

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, 

п.3 Производство работ осуществляется на 

территории действующего предприятия с 

наличием в зоне производства работ одного 

или нескольких из перечисленных ниже 

факторов: к=1,15  к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к 

ЗМ =

Оплата труда рабочих чел.-ч 17,5461 4 367,27

Оплата труда машинистов чел.-ч 0,1 38,71

Фонд оплаты труда чел.-ч 17,6461 4 405,98

Стоимость эксплуатации машин 345,46

Стоимость материалов, учтенных в 544,69

Стоимость материалов, не учтенных в 

расценках

12 498,74

Стоимость материалов 13 043,43

Итого прямые затраты по разделу 17 756,16

Накладные расходы 3 472,97

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.43

Монтаж оборудования 80%x0,85=68% от 

ФОТ текущего 737,46

501,47

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 

3668,52

2 971,50

Сметная прибыль 2 261,61

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.43

Монтаж оборудования  60%x0,8=48% от ФОТ 

текущего 737,46

353,98

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах  65%x0,8=52% от ФОТ текущего 

3668,52

1 907,63

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

23 490,74

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Оплата труда рабочих чел.-ч 135,327 32 609,25

Оплата труда машинистов чел.-ч 4,4182 1 650,04
Стр. 5
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Фонд оплаты труда чел.-ч 139,7452 34 259,29

Стоимость эксплуатации машин 11 602,96

Стоимость материалов, учтенных в 1 501,22

Стоимость материалов, не учтенных в 

расценках

58 688,71

Стоимость материалов 60 189,93

Итого прямые затраты по смете 104 402,14

Накладные расходы 27 726,27

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.43

Монтаж оборудования 80%x0,85=68% от 

ФОТ текущего 737,46

501,47

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 

32967,11

26 703,36

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.49

Работы по реконструкции зданий и 

сооружений 110%x0,85=94% от ФОТ 

текущего 554,72

521,44

Сметная прибыль 17 807,52

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.43

Монтаж оборудования  60%x0,8=48% от ФОТ 

текущего 737,46

353,98

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.45.2

Электромонтажные работы на других 

объектах  65%x0,8=52% от ФОТ текущего 

32967,11

17 142,90

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.49

Работы по реконструкции зданий и 

сооружений  70%x0,8=56% от ФОТ текущего 

554,72

310,64

Стоимость оборудования 4 814 560,00

Итого по смете с накладными расходами 

и сметной прибылью

4 964 495,93

Налоги

ФЗ РФ НДС 20% 992 899,19

Итого 5 957 395,12

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 5 957 395,12

Проверил К.В. Вотьев

Составил С.А. 

Владимиров

Примечание: 

Стр. 6



Estimate 1.9 Форма № 4

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

Основание : 09-01 Пусконаладочные работы. Линейный объект

Сметная стоимость  9,25 тыс. руб.

Средства на оплату труда  4,12 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   Сентябрь 2019 г.  ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.)

Шифр, Наименование работ и затрат, Количество

№ номера характеристика оборудования и его Ед. единиц по

п.п. нормативов масса, расход ресурсов на единицу изм. проектным на единицу общая

и коды измерения данным измерения

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7

Испытания кабельных линий

1 01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных 

для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

1 линия 3 94,09 282,27

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,4416 322,47 142,40

0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,4416 316,73 139,87

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

2 01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 

500 м напряжением до 10 кВ

1 

испытан

ие

3 1 279,39 3 838,18

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 5,3544 240,10 1 285,59

0-3304 Электромонтажник-наладчик 4 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 8,0592 316,73 2 552,59

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 14,2968 4 120,45

Фонд оплаты труда чел.-ч 14,2968 4 120,45

Итого прямые затраты по разделу 4 120,45

Накладные расходы 2 266,25

в том числе:

ООО "ЭПСМ"

Пусконаладочные работы. Линейный объект

руб.

Сметная стоимость,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(локальная ресурсная смета)

наименование (объекта) стройки

Монтаж трех ячеек 6 кВ с разделением секции шин в существующей ТП-6 ПАО "Салют" по адресу г. Самара, 

Московское шоссе (п. Мехзавод), д. 20

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-09-01

Стр. 1
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1 2 3 4 5 6 7

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 4120,45

2 266,25

Сметная прибыль 1 318,54

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 4120,45

1 318,54

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

7 705,24

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Оплата труда рабочих чел.-ч 14,2968 4 120,45

Оплата труда машинистов чел.-ч

Фонд оплаты труда чел.-ч 14,2968 4 120,45

Стоимость материалов, учтенных в 

Стоимость материалов, не учтенных в 

расценках

Итого прямые затраты по смете 4 120,45

Накладные расходы 2 266,25

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 4120,45

2 266,25

Сметная прибыль 1 318,54

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 4120,45

1 318,54

Итого по смете с накладными расходами 

и сметной прибылью

7 705,24

Налоги

ФЗ РФ НДС 20% 1 541,05

Итого 9 246,29

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 9 246,29

Проверил К.В. Вотьев

Составил С.А. 

Владимиров

Примечание: 

Стр. 2



Estimate 1.9 Форма № 4

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

Основание : 09-02 Пусконаладочные работ. Подстанционное оборудование

Сметная стоимость  88,86 тыс. руб.

Средства на оплату труда  39,6 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   Сентябрь 2019 г.  ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.)

Шифр, Наименование работ и затрат, Количество

№ номера характеристика оборудования и его Ед. единиц по

п.п. нормативов масса, расход ресурсов на единицу изм. проектным на единицу общая

и коды измерения данным измерения

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7

Ячейка ТН1 (шкаф 1)

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Разъединитель

1 01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный 

напряжением до 20 кВ

1 шт. 1 1 514,31 1 514,31

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9936 240,10 238,56

0-3304 Электромонтажник-наладчик 4 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 2,9808 351,72 1 048,41

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9936 228,80 227,34

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

2 01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного 

напряжением до 35 кВ

1 

испытан

ие

1 787,95 787,95

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,564 351,72 550,09

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,0396 228,80 237,86

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

3 01-12-029-01 Испытание цепи вторичной коммутации 1 

испытан

ие

1 448,12 448,12

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,598 276,71 165,47

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,8924 316,73 282,65

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

ООО  "ЭПСМ"

Пусконаладочные работ.  Подстанционное оборудование

руб.

Сметная стоимость,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(локальная ресурсная смета)

наименование (объекта) стройки

Монтаж трех ячеек 6 кВ с разделением секции шин в существующей ТП-6 ПАО "Салют" по адресу г. Самара, 

Московское шоссе (п. Мехзавод), д. 20

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-09-02

Стр. 1



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 9,062 2 750,38

Фонд оплаты труда чел.-ч 9,062 2 750,38

Итого прямые затраты по разделу 2 750,38

Накладные расходы 1 512,71

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 2750,38

1 512,71

Сметная прибыль 880,12

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 2750,38

880,12

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

5 143,21

Трансформатор напряжения

4 01-02-016-02 Трансформатор напряжения 

измерительный трехфазный напряжением 

до 11 кВ

1 шт. 1 4 008,21 4 008,21

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 7,9488 351,72 2 795,75

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 5,2992 228,80 1 212,46

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

5 01-12-010-02 Испытание первичной обмотки 

трансформатора измерительного

1 

испытан

ие

1 719,37 719,37

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,8924 276,71 246,94

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,3432 351,72 472,43

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

6 01-12-010-03 Испытание вторичной обмотки 

трансформатора измерительного

1 

испытан

ие

1 479,34 479,34

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,598 276,71 165,47

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,8924 351,72 313,87

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

7 01-11-022-01 Измерение активного, индуктивного 

сопротивлений и емкости электрических 

машин и аппаратов

1 

измерен

ие

2 117,61 235,23

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,368 322,47 118,67

0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,368 316,73 116,56

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к
Стр. 2



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

Оплата труда рабочих чел.-ч 17,71 5 442,15

Фонд оплаты труда чел.-ч 17,71 5 442,15

Итого прямые затраты по разделу 5 442,15

Накладные расходы 2 993,18

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 5442,15

2 993,18

Сметная прибыль 1 741,49

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 5442,15

1 741,49

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

10 176,82

Ячейка секционного выключателя (шкаф 

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Разъединитель

8 01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный 

напряжением до 20 кВ

1 шт. 1 1 514,31 1 514,31

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9936 240,10 238,56

0-3304 Электромонтажник-наладчик 4 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 2,9808 351,72 1 048,41

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9936 228,80 227,34

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

9 01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного 

напряжением до 35 кВ

1 

испытан

ие

1 787,95 787,95

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,564 351,72 550,09

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,0396 228,80 237,86

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

10 01-12-029-01 Испытание цепи вторичной коммутации 1 

испытан

ие

1 448,12 448,12

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,598 276,71 165,47

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,8924 316,73 282,65

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 9,062 2 750,38

Фонд оплаты труда чел.-ч 9,062 2 750,38

Итого прямые затраты по разделу 2 750,38

Накладные расходы 1 512,71

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 2750,38

1 512,71

Сметная прибыль 880,12

в том числе:
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Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 2750,38

880,12

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

5 143,21

Выключатель вакуумный

11 01-03-008-05 Выключатель автоматический с 

электромагнитным дутьем или вакуумный 

и элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 1 6 057,22 6 057,22

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,9744 240,10 954,25

0-3304 Электромонтажник-наладчик 4 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 11,9232 351,72 4 193,63

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,9744 228,80 909,34

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

12 01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного 

напряжением до 35 кВ

1 

испытан

ие

1 787,95 787,95

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,564 351,72 550,09

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,0396 228,80 237,86

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

13 01-12-029-01 Испытание цепи вторичной коммутации 1 

испытан

ие

1 448,12 448,12

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,598 276,71 165,47

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,8924 316,73 282,65

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 23,966 7 293,29

Фонд оплаты труда чел.-ч 23,966 7 293,29

Итого прямые затраты по разделу 7 293,29

Накладные расходы 4 011,31

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 7293,29

4 011,31

Сметная прибыль 2 333,85

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 7293,29

2 333,85

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

13 638,45

Трансформаторы тока

14 01-02-017-02 Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением до 11 кВ, с 

твердой изоляцией

1 шт. 2 1 252,56 2 505,13

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 4,968 351,72 1 747,34

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,312 228,80 757,79
Стр. 4



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

15 01-12-010-03 Испытание вторичной обмотки 

трансформатора измерительного

1 

испытан

ие

2 479,34 958,70

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,196 276,71 330,95

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,7848 351,72 627,75

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

16 01-11-022-01 Измерение активного, индуктивного 

сопротивлений и емкости электрических 

машин и аппаратов

1 

измерен

ие

2 117,61 235,23

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,368 322,47 118,67

0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,368 316,73 116,56

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 11,9968 3 699,06

Фонд оплаты труда чел.-ч 11,9968 3 699,06

Итого прямые затраты по разделу 3 699,06

Накладные расходы 2 034,48

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 3699,06

2 034,48

Сметная прибыль 1 183,70

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 3699,06

1 183,70

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

6 917,24

Ячейка секционного разъединителя (шкаф 

7)

17 01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный 

напряжением до 20 кВ

1 шт. 1 1 514,31 1 514,31

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9936 240,10 238,56

0-3304 Электромонтажник-наладчик 4 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 2,9808 351,72 1 048,41

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9936 228,80 227,34

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

18 01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного 

напряжением до 35 кВ

1 

испытан

ие

1 787,95 787,95

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,564 351,72 550,09

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,0396 228,80 237,86

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

19 01-12-029-01 Испытание цепи вторичной коммутации 1 

испытан

ие

1 448,12 448,12

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,598 276,71 165,47
Стр. 5



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,8924 316,73 282,65

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 9,062 2 750,38

Фонд оплаты труда чел.-ч 9,062 2 750,38

Итого прямые затраты по разделу 2 750,38

Накладные расходы 1 512,71

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 2750,38

1 512,71

Сметная прибыль 880,12

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 2750,38

880,12

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

5 143,21

Ячейка отходящей линии Фк ТП6 - ТП24 

(шкаф 12)

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Разъединитель

20 01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный 

напряжением до 20 кВ

1 шт. 1 1 514,31 1 514,31

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9936 240,10 238,56

0-3304 Электромонтажник-наладчик 4 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 2,9808 351,72 1 048,41

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9936 228,80 227,34

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

21 01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного 

напряжением до 35 кВ

1 

испытан

ие

1 787,95 787,95

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,564 351,72 550,09

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,0396 228,80 237,86

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

22 01-12-029-01 Испытание цепи вторичной коммутации 1 

испытан

ие

1 448,12 448,12

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,598 276,71 165,47

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,8924 316,73 282,65

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

Стр. 6



Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 9,062 2 750,38

Фонд оплаты труда чел.-ч 9,062 2 750,38

Итого прямые затраты по разделу 2 750,38

Накладные расходы 1 512,71

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 2750,38

1 512,71

Сметная прибыль 880,12

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 2750,38

880,12

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

5 143,21

Выключатель вакуумный

23 01-03-008-05 Выключатель автоматический с 

электромагнитным дутьем или вакуумный 

и элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 1 6 057,22 6 057,22

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,9744 240,10 954,25

0-3304 Электромонтажник-наладчик 4 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 11,9232 351,72 4 193,63

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,9744 228,80 909,34

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

24 01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного 

напряжением до 35 кВ

1 

испытан

ие

1 787,95 787,95

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,564 351,72 550,09

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,0396 228,80 237,86

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

25 01-12-029-01 Испытание цепи вторичной коммутации 1 

испытан

ие

1 448,12 448,12

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,598 276,71 165,47

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,8924 316,73 282,65

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 23,966 7 293,29

Фонд оплаты труда чел.-ч 23,966 7 293,29

Итого прямые затраты по разделу 7 293,29

Накладные расходы 4 011,31

в том числе:
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Estimate 1.9 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 7293,29

4 011,31

Сметная прибыль 2 333,85

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 7293,29

2 333,85

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

13 638,45

Трансформаторы тока

26 01-02-017-02 Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением до 11 кВ, с 

твердой изоляцией

1 шт. 2 1 252,56 2 505,13

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 4,968 351,72 1 747,34

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,312 228,80 757,79

3-0022 Техник по наладке и испытаниям II категории

27 01-12-010-03 Испытание вторичной обмотки 

трансформатора измерительного

1 

испытан

ие

2 479,34 958,70

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,196 276,71 330,95

0-3305 Электромонтажник-наладчик 5 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,7848 351,72 627,75

2-0022 Инженер по наладке и испытаниям II 

категории

28 01-11-022-01 Измерение активного, индуктивного 

сопротивлений и емкости электрических 

машин и аппаратов

1 

измерен

ие

2 117,61 235,23

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,368 322,47 118,67

0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,368 316,73 116,56

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 11,9968 3 699,06

Фонд оплаты труда чел.-ч 11,9968 3 699,06

Итого прямые затраты по разделу 3 699,06

Накладные расходы 2 034,48

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 3699,06

2 034,48

Сметная прибыль 1 183,70

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 3699,06

1 183,70

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

6 917,24

ОПН

29 01-11-028-02 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром обмоток машин и 

аппаратов

1 

измерен

ие

1 23,53 23,53

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,0368 322,47 11,87
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Estimate 1.9 Форма № 4
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0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,0368 316,73 11,66

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

30 01-11-027-02 Измерение токов утечки ограничителя 

напряжения

1 

измерен

ие

1 593,95 593,95

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9292 322,47 299,64

0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9292 316,73 294,31

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 1,932 617,48

Фонд оплаты труда чел.-ч 1,932 617,48

Итого прямые затраты по разделу 617,48

Накладные расходы 339,61

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 617,48

339,61

Сметная прибыль 197,59

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 617,48

197,59

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

1 154,68

Заземление

31 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

100 

точек

0,02 3 810,66 76,19

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,1192 322,47 38,44

0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,1192 316,73 37,75

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

32 01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию 

тока контура с диагональю до 20 м

1 

измерен

ие

1 476,33 476,33

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,7452 322,47 240,30

0-3306 Электромонтажник-наладчик 6 разряда

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,7452 316,73 236,03

2-0023 Инженер по наладке и испытаниям III 

категории

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ

"вхолостую" к=0,8, Приказ от 9.02.2017 № 

81/пр Прил.2, Табл.4, п.2 Производство 

работ осуществляется в помещениях 

объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса предприятия, 

при этом в зоне производства работ имеются 

действующее  к

Оплата труда рабочих чел.-ч 1,7288 552,52

Фонд оплаты труда чел.-ч 1,7288 552,52

Итого прямые затраты по разделу 552,52
Стр. 9



Estimate 1.9 Форма № 4
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Накладные расходы 303,89

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 552,52

303,89

Сметная прибыль 176,81

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 552,52

176,81

Итого по разделу с накладными 

расходами и сметной прибылью

1 033,22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Оплата труда рабочих чел.-ч 129,5444 39 598,37

Оплата труда машинистов чел.-ч

Фонд оплаты труда чел.-ч 129,5444 39 598,37

Стоимость материалов, учтенных в 

Стоимость материалов, не учтенных в 

расценках

Итого прямые затраты по смете 39 598,37

Накладные расходы 21 779,10

в том числе:

МДС 81-

33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 65%x0,85=55% от 

ФОТ текущего 39598,37

21 779,10

Сметная прибыль 12 671,47

в том числе:

Письмо АП-

5536/06 

прил.1 п.48

Пусконаладочные работы  40%x0,8=32% от 

ФОТ текущего 39598,37

12 671,47

Итого по смете с накладными расходами 

и сметной прибылью

74 048,94

Налоги

ФЗ РФ НДС 20% 14 809,79

Итого 88 858,73

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 88 858,73

Проверил К.В. Вотьев

Составил С.А. 

Владимиров

Примечание: 
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