ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
	г. Самара
	
	«____» ___________ 2020 г.


Публичное Акционерное Общество «Салют» в лице Первого заместителя генерального директора - главного инженера Моисеева Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 01.04.2020г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 
______________________, в лице __________________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:
- Разработка рабочей документации на техническое перевооружение 2КТП 1000 кВА 6/0,4 кВ (ТП-31) 
1.2.  Состав и объем разработанной проектно-сметной (рабочей) документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, включает в себя:
1.2.1. Проектирование в электротехнической части
- Схема электрическая однолинейная,
- План установки КТПП,
- Организация питания собственных нужд КТПП,
- Расчет и выбор оборудования КТПП,
- Электроосвещение КТПП,
- Охранно-пожарная сигнализация,
- Опросный лист на КТПП,
1.2.2. Проектирование в части РЗА
Проектом предусмотреть перевод существующей нагрузки с ТП-21 на ТП-31 с заменой силовых трансформаторов с 1000 кВА на 2500 кВА.
УВН принять с предохранителями, РУНН с автоматическими выключателями. Выполнить АВР по стороне 0,4 кВ. Силовые трансформаторы принять масляные, герметичного исполнения.
Проектирование в части РЗА
На ПС 110/6/6 кВ «Салют» в РУ-6 кВ произвести ретрофит релейных отсеков ячеек 6 кВ №8,33.
Релейная защита на базе микропроцессорных терминалов, тип согласовать с заказчиком;
-Выполнить расчет уставок,
-Выполнить расчет токов КЗ,
1.2.3.  Архитектурно-строительная часть должна содержать
-Приямки для УВН,
-Приямки для РУНН,
-Маслосборные приямки под силовые трансформаторы,
-Кабельные каналы,
-Перекрытия кабельных каналов. Предусмотреть крышки из рифленого листового металла с ограничителями из уголка. Вес одной крышки не должен превышать 30 кг.
Проектом предусмотреть ремонт помещения КТП, замену всех дверей, замену крыши КТП с применением угла наклона.
1.2.4. Учёт электроэнергии
По стороне 6 кВ в РУ-6 кВ на ПС 110/6/6 кВ «Салют» выполнить коммерческий учет электроэнергии. Тип счетчика принять трансформаторного включения, типа СЭТ-4ТМ.03МТ.01.
По стороне 0,4 кВ выполнить технический учет электроэнергии. Счетчики принять трансформаторного включения. Тип счетчиков согласовать дополнительно. Счетчики установить на лицевой стороне РУНН.
1.2.5  Состав рабочей документации, стадия «Р».
1.2.6. Основные комплекты рабочих 
- Марка ЭС. Электротехнические решения
- Марка АС. Архитектурно-строительные решения
- Марка УЭ. Учет электроэнергии
- Марка ПОС. Проект организации строительства 
В состав марок должны входить:
- Общие данные в составе:
- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта,
- Ведомость основных комплектов рабочих чертежей,
- Ведомость ссылочных и прилагаемых документов,
- Пояснительная текстовая часть,
- Рабочие чертежи,
- Спецификация,
- Ссылочные и прилагаемые документы.
Сметная документация:
Приводить в двух уровнях цен: в базисном и текущем, сложившемся ко времени составления смет. Сметную документацию выполнить в программном комплексе системы «ESTIMATE».
- Стадия проектирования — Рабочая документация; 
- Согласование с Заказчиком разработанной документации и применяемого в Проекте оборудования.
В сметной документации предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от сметной стоимости.
1.3. Содержание выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города Самара и другими действующими нормативными актами.
Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города Самара.
1.4. Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной (рабочей) документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком. Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации. Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.
1.5. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц по согласованию с Заказчиком. 
1.6. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.
1.7. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора. 
1.8. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем. Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям. При этом Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации.
1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем. В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 2020 года.
2. Цена договора и порядок расчетов
      2.1. Цена Договора составляет __________ руб. _________ коп. (_________________ руб. _____ коп.), в том числе НДС (20%) – _____________ руб. ____________ коп. (________________ руб. _____ коп.).
2.2. Расчеты за выполненные работы с Подрядчиком производятся по факту выполнения работ в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки проектно-сметной (рабочей) документации и предъявления подрядчиком счета на оплату выполненных работ посредством перевода на расчетный счет Подрядчика, при условии своевременного получения счет-фактуры и счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.3. Стоимость Проектных работ Исполнителя является твёрдой на весь срок действия Договора, не подлежит изменению, за исключением случаев, указанных в п.3.3.2 Договора, и включает в себя все расходы и издержки Исполнителя, согласно условиям настоящего Договора, которые могут возникнуть в процессе разработки и согласования Проектно-сметной документации, в т.ч. в рамках оплаты привлекаемым третьим лицам. 
2.3.1. Изменение стоимости работ по настоящему Договору возможно только в следующих случаях:
- в сторону уменьшения, в случае исключения некоторых видов проектных  работ и/или этапов работ, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему (путем направления письменного уведомления Заказчиком Исполнителю с последующим заключением Сторонами Дополнительного соглашения, устанавливающего новую стоимость работ);
- в сторону уменьшения в случае несвоевременного (по срокам предоставления Проектно-сметной документации Заказчику;
- в сторону увеличения в случае выполнения Исполнителем по заданию Заказчика дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором. Такое увеличение стоимости осуществляется путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения;
- в сторону увеличения в случае необходимости корректировки разработанной Проектно-сметной документации по причинам, не зависящим от Исполнителя. Такое увеличение стоимости осуществляется путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения.
2.4. В стоимость работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая командировочные расходы по выездам представителей Исполнителя.
2.5. При производстве расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от сметной стоимости Подрядчику не передается, а остается в распоряжении Заказчика. Расход резерва средств может осуществляться на основании актов, утвержденных Заказчиком на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации. Заказчик ведет учет дополнительных затрат Подрядчика по актам и постоянный контроль за расходованием резерва средств на непредвиденные работы и затраты.
2.6. Все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) работ Подрядчика третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком, а в случае их не оплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
2.7. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование. 
3.1.2. Графические материалы проектных решений, выполнить в электронном виде в формате .cdw и .pdf; текстовые материалы выполнить в электронном виде в программах Word, Excel.
3.1.3. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
3.1.4. Получить все необходимые согласования и заключения.
3.1.5. Подрядчик берет на себя обязанность за свой счет устранение возможных недочетов в рабочей документации во время проведения строительно-монтажных работ.
3.1.6. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора и в соответствии с согласованной сметой.
3.1.7. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную (рабочую) документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке.
3.1.8. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.
3.1.9. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную (рабочую) документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям настоящего Договора. 
3.1.10. Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором, четыре экземпляра Проектно-сметной (рабочей) документации в печатном виде, заверенные подписями и печатями, плюс один экземпляр в электронном виде в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Заказчиком работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. 
2.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Предоставлять Исполнителю необходимые исходные данные и разрешительную документацию. Исполнитель вправе направлять Заказчику возражения в отношении содержания и объемов переданной исходной документации в течение 5 дней с момента подписания Акта приема-передачи указанной документации.
3.2.2. Осуществлять оплату выполненных Исполнителем работ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
3.2.3. По мере необходимости выдавать представителям Исполнителя доверенности на представление интересов Заказчика в государственных органах, органах местного самоуправления и специализированных организациях.
3.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. В письменной форме требовать представления разработанной рабочей документации по отдельным этапам работ в печатном или электроном виде.
3.3.2. Вносить изменения в объемы работ до подписания им Акта приема-сдачи работ (этапа работ), которые, по его мнению, необходимы, но принципиально не меняющие Проектную и рабочую документацию. В этом случае Заказчик дает Исполнителю письменное распоряжение, обязательное для исполнения последним. В случае внесения таких изменений в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного распоряжения Исполнителем Стороны заключают Дополнительное соглашение, в котором согласовывают изменение сроков выполнения и изменение стоимости работ. К вышеуказанным изменениям относится:
- увеличение или сокращение объема работ, включенных в настоящий Договор;
- исключение указанных работ из Договора;
- изменение характера или вида указанной работы;
- выполнение дополнительных работ, необходимых для завершения работ по Договору.
3.3.3. Проверять ход выполнения работ по Договору на любом этапе, при этом Исполнитель должен оказывать Заказчику содействие, предоставляя всю запрашиваемую информацию.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Датой окончания работ является дата оформления Акта сдачи-приемки проектно-сметной (рабочей) документации.
4.2. Срок выполнения работ: ____ рабочих дней с момента подписания договора.
4.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования подрядчика о продлении сроков выполнения Работ, за исключением случаев, регулируемых нормами о подряде, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
5. Порядок приемки работ
5.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора и согласованной сметой. 
5.2. Исполнитель передает Заказчику предусмотренную настоящим Договором Проектно-сметную документацию в четырех экземплярах в сброшюрованном виде на бумагоносителе и один экземпляр в электронном виде.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Проектно-сметной (рабочей) документации Исполнитель вносит необходимые изменения в Проектно-сметную (рабочую) документацию своими силами в согласованный Заказчиком срок без дополнительной оплаты.
5.4. Готовность Проектно-сметной (рабочей) документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки проектно-сметной (рабочей) документации, который оформляется в следующем порядке:
- Исполнитель передает Заказчику Проектно-сметную документацию в одном экземпляре, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Проектно-сметной документации рассматривает Проектно-сметную документацию и в случае ее согласования возвращает Проектно-сметную документацию Исполнителю;
- При обнаружении недостатков и неточностей в Проектно-сметной документации в процессе ее согласования Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней устранить указанные неточности и недостатки для дальнейшего предоставления Проектно-сметной документации на согласование в надзорные органы и инстанции;
- По окончании устранения замечаний и получения необходимых заключений и согласований Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акта сдачи-приемки проектно-сметной (рабочей) документации с приложением комплектов Проектно-сметной документации, согласно п.5.2 настоящего Договора.
5.5. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.
5.6. С момента передачи Заказчику законченной работы и полной оплаты законченной работы, Проектно-сметная документация становится собственностью Заказчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, просрочка оплаты которой была допущена, за каждый день. 
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от стоимости этапа, по которому произошла просрочка, за каждый день.
6.3. Оплата неустойки, предусмотренной в п.п. 6.1 и 6.2 Договора, осуществляется виновной Стороной в течение 10 (трех) банковских дней со дня выставления пострадавшей Стороной письменного требования-претензии о её взыскании. Поименованная в п.6.1 и п.6.2 Договора неустойка является штрафной.
6.4. Если Исполнитель не выполняет указания Заказчика в течение оговоренного срока, то Заказчик может в разумные сроки нанять иных лиц для выполнения таких работ и оплатить их труд, а все затраты, понесенные по этой причине или в этой связи, определяются по согласованию с Исполнителем и взыскиваются Заказчиком с Исполнителя или вычитаются Заказчиком из любых сумм, которые причитаются или могут причитаться Исполнителю, о чём Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление.
6.5. Уплата виновной стороной штрафных санкций не освобождает ее от выполнения условий Договора.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и иных обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств. 
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору незамедлительно, в течение 48 (сорока восьми) часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств. При этом для подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, предоставляет другой Стороне соответствующую справку Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 60 (шестидесяти) суток, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не более чем за 10 (десять) суток. 
7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
7.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей предмет настоящего Договора, возможен пересмотр условий Договора по взаимному соглашению Сторон, что должно быть письменно закреплено в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения каких-либо споров, претензий и разногласий, вытекающих из или связанных с настоящим Договором, а также в связи с действительностью, толкованием, исполнением или нарушением такового Стороны приложат все разумные усилия для проведения добросовестных переговоров с целью достижения мирного урегулирования такого спора, разногласия или требования. 
8.2. В случае если Стороны не достигнут мирного урегулирования любого спора и на основании рассмотрения претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения претензии, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Самара.
При этом если любая из Сторон имеет основание считать, что соблюдение указанного выше срока может привести к нарушению прав такой Стороны, то данная Сторона вправе подать исковое заявление и ходатайствовать о принятии арбитражным судом обеспечительных мер до истечения, указанного выше срока. 
9. Изменение и расторжение Договора
9.1. Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
9.3. Заказчик имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор: 
- при срыве Исполнителем согласованного срока оказания услуг более чем на 30 дней;
- по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ. 
9.4. В случае одностороннего отказа от Договора по основаниям, указанным в п.9.3 Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление о расторжении (прекращении действия) Договора в одностороннем порядке не позднее чем за 15 дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Исполнителем, а если сведения о получении отсутствуют, то Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента отправки письменного уведомления по почте. 
9.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из сторон к Заказчику переходят все права на разработанную Проектно-сметную документацию, для этого Исполнитель обязан передать Проектно-сметную документацию по Акту сдачи-приемки Заказчику, в течение 10 дней от даты расторжения Договора. При этом, если отказ от договора Заказчика вызван виновными действиями Исполнителя в связи с нарушением сроков, либо получением отрицательного заключения государственной экспертизы, либо неустранением Исполнителем в установленный срок замечаний в проектной документации, в связи с чем такая проектная документация утратила коммерческий интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от своего права на Проектно-сметную документацию, выполненную в объеме на момент расторжения договора, и потребовать возврат выплаченных Исполнителю сумм по Договору в полном объеме. 
9.6. Заказчик имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи ему Исполнителем работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной им до даты расторжения Договора, на основании Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ. Убытки, причиненные Исполнителю прекращением настоящего Договора, Заказчиком  возмещаются. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также не полученные доходы, которые это лицо получило бы, если бы его право не было нарушено (реальный ущерб и упущенная выгода).
9.7. Расторжение настоящего Договора осуществляется Заказчиком путем направления Исполнителю письменного уведомления. Датой расторжения настоящего Договора является дата, указанная в уведомлении.
9.8. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ по настоящему Договору на срок более чем 30 (тридцати) рабочих дней от сроков, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в судебном порядке.
11. Срок действия Договора и прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2020 года. 
11.2. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение Сторон относительно предмета Договора и отменяет собой все предыдущие соглашения или договоренности между Сторонами, как письменные, так и устные, кроме внесенных в настоящий Договор.
11.3. Ни одна из Сторон не вправе переуступать свои права или обязательства по настоящему Договору третьей стороне (третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны. 
11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
11.5. При изменении реквизитов (адрес, телефон, руководитель и главный бухгалтер, номер расчетного счета, и т.д.) Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях и сообщить новые реквизиты. 
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Приложение №1 — Смета.
13.  Юридические адреса,  банковские реквизиты и подписи сторон
	«Заказчик» ПАО «Салют»
443028, область Самарская, 
город Самара, 
шоссе Московское (п. Мехзавод), дом 20
ИНН 6313034986 КПП 631301001
Самарское отделение № 6991
ПАО «Сбербанк России» г. Самара
Р/с 40702810854400011170                                         
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
Поволжский банк Сбербанка РФ
г. Самара
Первый заместитель генерального 
директора - главного инженера
____________________А. А. Моисеев 
«___»__________20__г.
	«Исполнитель» 
____________________
«___»__________20__г.


