ПАО  «Салют»
ИНН 6313034986  КПП 6313050001

ОГРН 1026300840983

443028, г. Самара, Московское шоссе, д.20

	Протокол
заседания закупочной комиссии

	16 ноября 2016 г.
	№  550-2

	
	Время проведения: 16 часов 00 мин.

(МСК+1)


г. Самара
Состав Закупочной комиссии: 7 человек
Присутствовали:

Члены комиссии:
    Член комиссии — Ф.И.О.

Член комиссии –  Ф.И.О.

Член комиссии —  Ф.И.О.

Член комиссии —  Ф.И.О.

Член комиссии — Ф.И.О.

Член комиссии — Ф.И.О.
Отсутствовали: 

Члены комиссии:
Член комиссии —  Ф.И.О.

    Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решение по всем вопросам повестки заседания. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ ПАО «САЛЮТ» НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТ. 88 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.        
 ПАО  «Салют»
ИНН 6313034986  КПП 631050001

ОГРН 1026300840983

443028, г. Самара, Московское шоссе, д.20
 Приложение № 1
                                                                         к Протоколу от 16.11.2016г. № 550-2
                                                                               заседания закупочной комиссии
Вопрос заседания Закупочной комиссии:
 1.Оценка и сопоставление предложений и выбор победителей по извещению:

от 26.10.2016г.                                                                              № 717

Предмет закупки:  реконструкция несущих конструкций и электрообогрев кровли корпуса № 9 — запрос предложений.
	№
п/п
	Наименование Участника
 его адрес
	Критерии оценки
	Значимость в баллах
	Факт

баллы
	Ранже-ровка 
	Примечание

	1
	ООО «Межрегионсервис»
г.Самара
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	49,81
	 
	Сумма
29 728 736,49
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	10
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	2
	ООО Строительно-монтажный трест «Электрощит»
г.Самара
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	46,86
	 
	Сумма
31 600 000,00
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	0
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	3
	ООО «Лан Технолоджи»
 г.Москва
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	47,94
	 
	Сумма
30 888 000,00
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	20
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	4
	ООО «РегионТрансСтрой»
г.Ульяновск
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	48,95
	 
	Сумма
30 250 000,00
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	0
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	5
	ООО «ВолгоПромМонтаж»
г.Самара
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	49,82
	 
	Сумма
29 720 000,00 
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	0
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	6
	ООО «СамараГарантСтрой»
г.Самара
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	57,5
	1
 место
 
	Сумма
25 750 000,00
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	20
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	7
	ООО «Строй Альянс» 
г.Тольятти
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	60
	 4

 место
	Сумма
24 680 000,00
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	10
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	8
	ООО «СпецКомплектСервис» г.Новокуйбышевск
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	51,32
	3
 место
 
	Сумма
28 850 000,00
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	20
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	9
	ООО НПО «Энергосервис»
г.Самара
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	47,68
	 
	Сумма
31 050 620,00
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	0
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	10
	ООО «СМУ-1»
г.Самара
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	57,17
	2
 место
 
	Сумма
 25 900 000,00
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	20
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	11
	ООО «СтройГлобалСервис»
г.Самара
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	51,96
	 
	Сумма
28 495 310,20
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	10
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	

	12
	ООО «Абсолютстрой» 
г.Самара
	Стоимость выполнения строительных работ
	60
	54,84
	 
	Сумма
27 000 000,00 
 руб.

	
	
	Выполнение 2-го этапа работ за 3 месяца — 20;

выполнение 2-го этапа работ за 4 месяца — 10;

выполнение 2-го этапа работ за 5 месяцев - 0
	20
	0
	
	

	
	
	Условия оплаты
	20
	20
	
	


Решили:
1. Признать победителем запроса предложения по критериям оценки — 
_ ООО «СамараГарантСтрой»
2. Заключить договор с   ООО «СамараГарантСтрой», предложение на   реконструкцию несущих конструкций и электрообогрев кровли корпуса № 9 
Результаты голосования:

Голосовали     «за»                                -  6        членов Закупочной комиссии
                          «против»                       -   -          членов Закупочной комиссии
                          «воздержались»           -   -           членов Закупочной комиссии
	Председатель комиссии:
	

	Ф.И.О

	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подписи членов Закупочной комиссии:
	

	Ф.И.О.
	Подпись

	Ф.И.О.
	Подпись

	Ф.И.О.
	Подпись

	Ф.И.О.
	Подпись

	Ф.И.О.
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Персональные данные работников  ПАО «Салют» не публикуются в соответствии с требованиями Ст. 88 Трудового Кодекса Российской Федерации

